“ANO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Unidad Coordinadora del Programa
Programa Integral de Desarrollo Turistico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
Préstamo BID 3879/0C-DR

AVISO DE EXPRESION DE INTERES PARA SERVICIOS
PROFESIONALES INDIVIDUALES
CCI-PIDTUCC-2020-004

Analista Técnico de la Coordinacion de Ejecuciéon para el “Mejoramiento de Habitabilidad,
Recuperacion de Fachadas y Otras Infraestructuras Piblicas”
- Actividad 2.1.3.12 -

(Fecha limite presentacion de interés 10 de diciembre de 2020)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Republica Dominicana suscribieron, en fecha 30 de
abril de 2019, el contrato de préstamo No. 3879/0C-DR, para la ejecucion del “Programa Integral de Desarrollo
Turistico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo” (DR-L1084) como préstamo de inversion por un
monto de noventa millones de doélares (USD90 millones). El contrato de préstamo fue aprobado en el Congreso
Nacional de la Republica Dominicana, en fecha 26 de junio de 2019 por el Senado, y en fecha 27 de noviembre de
2019 por la Camara de Diputados; fue promulgado en fecha 29 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta
Oficial No. 10961 de fecha 2 de diciembre de 2019.

El Ministerio de Turismo (MITUR), actuando por intermedio de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y en
coordinacion con el ADN y el MINC, es el Organismo Ejecutor del Programa, el cual tiene como objetivo principal
la revitalizaciéon de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, economicos y de
turismo cultural, a través de la ejecucion de los cuatro componentes siguientes: 1. Consolidacion de la oferta de
turismo cultural; 2. Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD; 3. Desarrollo de las
economias locales de la CCSD; y 4. Fortalecimiento de la Gestion Turistica, Cultural y Urbana.. Para la ejecucion,
se requieren los servicios de un Analista de Técnico de la Coordinacion de Ejecucién 3, como parte del personal
fijo de la Unidad Coordinadora del Programa.

Los servicios objeto de esta contratacion comprenden: i) apoyar téenica y administrativamente al Coordinador de
Ejecucion 3 para el “Mejoramiento de la Habitacionalidad, Recuperacion de Fachadas y Otras Infraestructuras
Publicas™, en el control, ejecucion y gestion de las actividades bajo su responsabilidad; ii) preparar y actualizar los
instrumentos de planificacion (PEP, POA, PA), iii) elaborar los informes de seguimiento y monitoreo de las
actividades administradas por el CE-3; (iv) preparar los insumos técnicos que fueran necesarios para realizar los
procesos de compras y contrataciones, tales como especificaciones técnicas, términos de referencia,
investigaciones, presupuestos, analisis de costos, analisis de factibilidad costo — beneficios, informes,
presentaciones, informes de evaluacion de proyectos; v) dar seguimiento a la ejecucion fisica y financiera de los
contratos, incluyendo seguimiento en obra de la ejecucion fisica y el cronograma; revisién de cubicaciones,
solicitudes de pago, evaluacion de 6rdenes de cambio, entre otros; vi) evaluar los diferentes productos e informes
entregados por los consultores y proveedores (planos, presupuestos, cronogramas, estudios, etc.) a fin de determinar
su cumplimiento con las especificaciones técnicas y términos de referencia; vii) colaborar en la implementacion de
los planes de salvaguarda medioambientales y sociales del Programa. Mayores detalles se ofrecen en los Términos
de Referencia.
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*ANO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Unidad Coordinadora del Programa
Programa Integral de Desarrollo Turistico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo
Préstamo BID 3879/0C-DR

El Ministerio de Turismo, a través de la Unidad Coordinadora del Programa, invita a los profesionales individuales
elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los profesionales interesados deberan
proporcionar informacion que indique que estan cualificados para prestar los servicios y que cumplen con el perfil
siguiente: i) Cumplir con los requisitos de elegibilidad del BID; ii) grado de licenciatura o superior, obtenido en
una institucion reconocida, en area de ingenieria civil, arquitectura o carreras afines al tema, preferiblemente con
especializacién en administracion de la construccidn, gerencia de proyectos, supervision de proyectos, diseflo
urbano, planificacion urbana, o 4reas afines; dominio Ofimatica Microsoft Office, Project AutoCAD, ArchGis,
Vector y otros iii) Experiencia: Al menos cinco (5) afios de ejercicio profesional general, contada a partir de la
obtencion del titulo de grado; asistencia técnica en procesos de direccion, coordinacién y/o gerenciamiento de
proyectos de construccion, que incluya: planificacion, elaboracion de presupuestos y andlisis de costos,
administracion general de contratos, evaluacion de reportes de campo, redaccion de comunicaciones e informes
técnicos, cubicaciones y tramitacion de pagos; revision y analisis de calculos y disefios técnicos, y otras funciones
afines; experiencia en supervision y/o construccion de obras civiles, preferiblemente relacionados al sector de
vivienda y urbanismo; experiencia en la ejecucion de proyectos que involucren relacionamiento con la comunidad,
tales como centros comunales, polideportivos, escuelas, iglesias, intervencion del espacio pablico (calles, parques,
o similares). El Profesional seleccionado debera residir de forma permanente en Santo Domingo durante el periodo
de prestacion de los servicios, estimado en seis afios. Mayores detalles se indican en los términos de referencia.

La seleccion y contratacion del Profesional se llevara a cabo conforme al procedimiento de Comparacion de
Calificaciones para Consultores Individuales, establecido en la Seccion V de las Politicas para la Seleccion y
Contratacion de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-2350-15), edicion
de mayo 2019; y podran participar en ella todos los Profesionales individuales elegibles, segln se especifica en
dichas politicas.

Las expresiones de interés, incluidos los curriculos y portafolios, deberan ser recibidas en la direccion electronica
indicada abajo, a mas tardar a las 4:00 PM del dia 10 de diciembre de 2020.

Los Profesionales elegibles que estén interesados podran solicitar informacion adicional y revisar los términos de
referencia (TDR) solicitandolos a la direccion siguiente:

Atencion

Unidad de Adquisiciones del Programa

Programa Integral de Desarrollo Turistico y Urbano - Ciudad Colonial de Santo Domingo
e-mail: adquisiciones ucp@mitur.gob.do

Ministerio de Turismo

Av. Cayetano Germosén esquina Luperdn

3er. piso, Sector Mirador Sur

Santo Domingo, Distrito Nacional

Repiblica Dominicana

Teléfono: (809) 221-4660 Ext. 2085 /2088 / 2090
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Ministerio de Turismo
Unidad Coordinadora del Programa
Programa Integral de Desarrollo Turistico y Urbano de la Ciudad Colonial
de Santo Domingo. Préstamo 3879/0C/DR

TERMINOS DE REFERENCIA

Analista Técnico de la Coordinacion de Ejecucion 3 del PIDTUCC (Mejoramiento de Habitabilidad,
Recuperacién de Fachadas y Otras Infraestructuras Publicas) Actividad 2.1.3.12

Modalidad Contratacion: Comparacion de Calificaciones (CCIN)
L ANTECEDENTES

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado Dominicano suscribieron el contrato de préstamo No.
2587/0C-DR, mediante el cual se financiaron los proyectos que conformaron el Programa de Fomento al Turismo-
Ciudad Colonial de Santo Domingo (PFTCCSD), ejecutado por el Ministerio de Turismo durante el periodo 2012 —
2019, con el objetivo de contribuir con la diversificacion y sostenibilidad de la industria turistica del pais y elevar su
competitividad en la Region, abriendo nuevos nichos de mercado complementarios a los de “sol y playa™ e impulsando
un turismo basado en la riqueza e importancia del patrimonio historico-cultural y la inclusion social.

A través del Programa Fomento al Turismo Ciudad Colonial se logré el embellecimiento de los espacios piblicos del
rea de trazado Ovandino mediante: la intervencion de la infraestructura vial, privilegiando al peaton y haciéndola
accesible; la eliminacion del ruido visual y mejora de la calidad de los servicios de redes, con el soterrado del cableado
aéreo; la rehabilitacion de la iluminacion en calles y parques, y la restauracion de fachadas historicas. También se
amplié la oferta cultural con la restauracion del museo Fortaleza Santo Domingo y la implementacion y apertura del
Museo de las Atarazanas Reales. Asi mismo, la creacion del Centro Comunitario de Ciudad Colonial para la insercion
social de los residentes a las actividades turisticas; los proyectos de Calidad Turistica y el Observatorio Turistico, cuyas
implementaciones han mejorado la calidad de los establecimientos que brindan servicios turisticos y la sistematizacion
de informaciones para la inteligencia de negocios, respectivamente. A estos importantes logros se suma la sinergia
generada por el Programa, en cuyo periodo de ejecucion se registraron cuantiosas inversiones del sector privado y
creativas apuestas de emprendedores, con mas de 520 nuevos negocios en el periodo 2012-2017.

En vista del éxito alcanzado por el PETCCSD, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Repuiblica
Dominicana (GdRD) suscribieron en fecha 30 de abril de 2019 el contrato de préstamo No. 3879/0C-DR para la
ejecucion del “Programa Integral de Desarrollo Turistico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo™ (DR-
L1084), en adelante El Programa, como préstamo de inversion por un monto de USD90 millones. El préstamo fue
aprobado por el Directorio del Banco el 14 de diciembre de 2016. El contrato de préstamo fue aprobado por el Congreso
Nacional de la Repliblica Dominicana, en fecha 26 de junio de 2019 por el Senado y en fecha 27 de noviembre de 2019
por la Cdmara de Diputados; mientras que la ley que lo constituye fue promulgada por el Excelentisimo Sefior Presidente
de la Repiblica en fecha 29 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial No. 10961 de fecha 2 de diciembre
de 2019.

Nueva vez el Ministerio de Turismo (MITUR) es el Organismo Ejecutor del Programa, actuando por intermedio de la
Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y en coordinacién con el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) y con
el Ministerio de Cultura (MINC). En esta segunda fase, el Programa tiene como objetivo principal la revitalizacién de
la Ciudad Colonial de Santo Domingo (CCSD) en sus aspectos urbanos, econémicos y de turismo cultural, a través de:
(i) la recuperacion de espacios publicos y monumentos historicos; (ii) el mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad para los residentes; (iii) el desarrollo de las economias locales; y (iv) el fortalecimiento de la gestion de la
CCSD. El Programa beneficiara a: (i) los residentes de la CCSD; (ii) los comerciantes de la zona, especialmente a las
medianas y pequefias empresas (MyPE); y (iii) los turistas locales y extranjeros.

Para alcanzar el objetivo indicado en el parrafo anterior, el Programa comprende los cuatro componentes siguientes:
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I. Consolidacion de la oferta de turismo cultural;
II.  Mejora de las condiciones de habitabilidad de los residentes de la CCSD;
.  Desarrollo de las economias locales de la CCSD; y

IV.  Tortalecimiento de la Gestidon Turistica, Cultural y Urbana.

Para fines de ejecucion, los productos que conforman cada uno de estos componentes, han sido distribuidos entre los
cinco (5) Coordinadores de Ejecucion que formaran parte del personal Clave de la UCP; conforme se establece en el
Reglamento Operativo del Programa (ROP).

COORDINADOR

~ PRODUCTOS

CE-1 Revitalizacion de
Espacios Publicos

1.1.1.1 Rehabilitacion de espacios publicos en calles priorizadas en el Plan de
Intervencion del Programa: Padre Billini, Las Mercedes, Arzobispo Noel, Duarte, Hostos,
I.as Damas, Gregorio Luperon, Salomé Ureiia, José Reyes y 19 de Marzo

1.1.5 Plan de Movilidad Urbana de la CCSD

CE-2 Revitalizacion de
Edificios Patrimoniales

1.1.2 Rehabilitacion y puesta en valor del Convento de San Francisco y la reforma
integral del enforno y calles adyacentes

1.1.7.2 Plan de Iluminacién para monumentos y edificios con valor patrimonial

1.1.4 Restauracion de museos: Alcézar de Colon y Casas Reales; Museografia Fortaleza
de Santo Domingo y del Museo de la Catedral

CE-3 Mejoramiento de
Habitacionalidad,
Recuperacion de Fachadas
y Oftras Infraestructuras
Publicas

1.1.3 Recuperacion de la Ribera del Ozama (Parque Lineal)

1.1.6 Mejora del manejo y recoleccion de residuos sélidos

1.2.1 Programa de Mejoramiento de Vivienda

1.2.2 Programa de Recuperacion de Fachadas

1.2.3 Recuperacion de espacios publicos comunitarios. Reformas de plazas
tradicionales y recuperacion de la ronda de la Muralla y espacios ptiblicos de su entorno
en el sector noreste de la Ciudad Colonial

1.1.1.2 Rehabilitacion de espacios publicos en calle El Conde

1.3.1 Adecuacion funcional y fisica del Mercado Modelo

CE-4 Desarrollo de las
Economias Locales y
Participacion de la
Comunidad

1.3.2 Programa de Incentivos al Sector Privado

1.3.3 Programa de Capacitacion del Capital Humano

1.3.4 Programa de oferta cultural urbana

1.4.10 Plan de acompafiamiento social del programa (Plan de Participacion y Relaciones
con la Comunidad- PPRC (CENTRO COMUNITARIO)

1.4.5 Implementacién del plan de rutas turistica

CE-5 Planes, Sistemas y
Fortalecimiento
Institucional

1.4.2 Plan de mercadeo de la CCSD

1.4.3 Consolidacion del observatorio turistico de la CCSD

1.4.4 Sistema de registro, clasificacién y calidad de establecimientos turisticos

1.4.9 Plan de comunicacidn estratégica del Programa

1.4.1.1 Mecanismo de gestion sostenible de la CCSD

1.4.1.2 Sistema integrado de gestion de servicios

1.1.7.1 Sistema de video - vigilancia para la gestién turistica

1.4.6 Plan de fortalecimiento institucional - MITUR

1.4.7 Plan de fortalecimiento institucional — ADN

1.4.8 Plan de fortalecimiento institucional — MINC

Conforme se establece en el contrato y el Reglamento Operativo del Programa (ROP), para la ejecucion del Programa,
se requieren los servicios del correspondiente personal técnico de apoyo. En este contexto, se requiere los servicios de
un Analista Técnico del CE-3, estos Términos de Referencia se elaboran para definir el alcance de sus servicios.

Elaborado por: Ernesto Amin Serulle. Coordinador de Ejecucion 3. Pag. 2de 11



UCP - PIDTUCC TDR Analista Técnico CE-3— Act. 2.1.3.12

IL OBJETIVOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
2.1 Objetivo General

El objetivo general de la contratacion del Analista Técnico del CE-3 del Programa es apoyar técnica y
administrativamente al Coordinador de Ejecucion 3 para el “Mejoramiento de la Habitacionalidad, Recuperacion de
Fachadas y Otras Infraestructuras Plblicas”, en el confrol, ejecucion y gestion de las actividades siguientes:

1.1.3 Recuperacion de la Ribera del Ozama (Parque Lineal)
1.1.6 Mejora del manejo y recoleccidn de residuos sélidos
1.2.1 Programa de Mejoramiento de Vivienda

CE-3 Mejoramiento

de Habltacmfl’alldad, 1.2.2 Programa de Recuperacién de Fachadas
Recuperacion de ¥ ; T E—C —
1.2.3 Recuperacion de espacios publicos comunitarios. Reformas de plazas
Fachadas y Otras . - i i . oyt
. tradicionales y recuperacion de la ronda de la Muralla y espacios publicos de
Infraestructuras ; .
Piiblicas su entorno en el sector noreste de la Ciudad Colonial

1.1.1.2 Rehabilitacion de espacios publicos en calle El Conde

1.3.1 Adecuacion funcional y fisica del Mercado Modelo

I11. ALCANCE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
3.1 Actividades

A continuacion, se indican algunas actividades requeridas que El Profesional debera realizar como parte de sus
servicios. Se deja establecido, que de ninguna manera las funciones del Profesional se deben limitar a las actividades
descritas en estos TDR; ya que las mismas son indicativas, no limitativas, y sus acciones deben garantizar el logro de
los objetivos propuestos. En ese tenor, el Profesional debera incorporar todas las actividades que sean necesarias para
lograr el objetivo final de estos servicios.

3.1.1  Apoyar los procesos de implementacion de las actividades técnicas y administrativas correspondientes
a los proyectos de la Coordinacion de Ejecucion 3, trabajar en el desarrollo de proyectos, actividades
y productos que conforman el POA del Componente de Ejecucion 3, y en aquellas otras actividades
que le sean indicadas de forma adicional a requerimiento del Coordinador de Ejecucion 3 (CE-3).

3.1.2  En coordinacién y bajo la supervisién del CE-3, encargarse de la preparacion y actualizacion de los
instrumentos de planificacién (PEP, POA, PA), asi como de los informes de seguimiento y monitoreo
a las actividades administradas por el CE-3 y de los informes anuales y semestrales que deben
presentarse al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De igual forma se encargara del seguimiento
constante de estos instrumentos con la finalidad de levantar alertas ante posibles incumplimientos con
los tiempos de ejecucion y los requisitos establecidos para el desarrollo de las actividades del
Componente de Ejecucion 3.

3.1.3  En coordinacién con el Coordinador de Ejecucion 3, la Unidad de Adquisiciones y la Unidad
Financiera del PIDTUCC, preparar todos los insumos técnicos que fueran necesarios en los procesos
de compras y contrataciones de las actividades administradas por el Coordinador de Ejecucion 3, tales
como especificaciones técnicas, términos de referencia, investigaciones, presupuestos, analisis de
costos, analisis de factibilidad costo — beneficios, informes, presentaciones, informes de evaluacion
de proyectos, servicios, adquisicion de bienes y consultorias, solicitudes de pago, entre otros.

3.14 Dar seguimiento al cumplimiento de los contratos, identificando posibles contratiempos o
incumplimientos de condiciones contractuales por parte de los contratistas, consultores o proveedores;
y emitir las alertas de lugar, aportando soluciones oportunas que permitan el cumplimiento de los
objetivos en los tiempos y con los costos programados.
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3.1.5

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13

3.1.14

3.1.15

3.1.16

Dar seguimiento a la fluctuacion y evolucion de costos operativos, precios de materiales y partidas de
proyectos urbanos y de edificaciones, con la finalidad de comprobar y contrastar los presupuestos,
andlisis de costos y cubicaciones, que presenten contratistas y supervisores, con los precios
actualizados del mercado de la construccion.

Revisar los productos e informes entregados por los consultores y proveedores, a fin de determinar su
cumplimiento con lo requerido en las especificaciones técnicas y términos de referencia establecidos
en los contratos.

Brindar asistencia técnica, colaborar y articular esfuerzos e iniciativas con los especialistas de Disefio
Urbano y de Vivienda del CE-3, en la gestion y el desarrollo de los proyectos de disefio urbano y de
mejoramiento de viviendas del CE-3.

Colaborar en la coordinacion y seguimiento a las reuniones y mesas de trabajo con las instituciones
involucradas en el PIDTUCC que seran requeridas para la coordinacion, gestion y el desarrollo de
proyectos de complejidad técnica y sensibilidad social como es el caso de la recuperacion del Mercado
Modelo, Proyecto de Mejoramiento de Viviendas, Fachadas y de Espacios Publicos Comunitarios;
sera responsable de hacer la convocatoria, llevar el registro de invitados, elaboracion de minutas y
relatorias, tomar fotografias, recoger las firmas de los participantes, mantener al dia un archivo
sistematico de las reuniones y la elaboracion de un informe trimestral que plasme los resultados
alcanzados fruto del trabajo coordinado de las instituciones.

Apoyar técnicamente al Coordinador de Ejecucion 3, en el afianzamiento y el fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales con las instituciones involucradas en los proyectos de ejecucion del CE-
3: ADN (Alcaldia del Distrito Nacional), MINC (Ministerio de Cultura), INTRANT (Instituto
Nacional de Transito Terrestre), entre otras; al igual que brindar asistencia y apoyo técnico a estas
instituciones en la gestion de procesos comunes a los fines de lograr la eficiente implementacion de
los proyectos del CE-3.

Cuando le sea requerido, participar en la evaluacion de propuestas técnicas y econdmicas recibidas en
los procesos de adquisiciones correspondientes a las actividades administradas por el Coordinador de
Ejecucion 3, manteniendo los niveles de objetividad y confidencialidad y en general los més altos
niveles éticos esperados en procesos de esta naturaleza,

Cuando le sea requerido, participara en los trabajos de campo de los proyectos del CE-3, dando
seguimiento en obras a los contratos en ejecucion, a los contratistas y compafiias supervisoras de obras,
comprobando y contrastando presupuestos, ejecucion de partidas, mediciones, cubicaciones, etcétera.
Participar y documentar reuniones técnicas que se realicen en el campo, a nivel de contratistas y
supervisores, como también a las reuniones en obras de caracter interinstitucional.

Cuando le sea requerido, asumir la coordinacién y el montaje de los eventos y actividades que serdn
requeridas en el marco de la ejecucion de los proyectos del CE-3: vistas ptiblicas de proyectos, talleres
con la comunidad, , jornadas de sensibilizacion y capacitaciones e inauguraciones de proyectos
concluidos; de igual forma en caso de ser requerido colaborara con los Especialistas en Vivienda y en
Diseiio Urbano, contratistas y supervisores de obras, articulado al Centro Comunitario y al Gestor
Social del Programa, en la coordinacion y sistematizacion de reuniones especiales con residentes para
el adecuado desarrollo del proyecto de mejoramiento de viviendas, de fachadas y de espacios plblicos
comunitarios, y con comerciantes, duefios de locales y buhoneros en el caso del proyecto de adecuacion
del Mercado Modelo de la Ave. Mella.

Colaborar en el manejo y facilitacion de documentos al equipo responsable de la Comunicacion
Estratégica del Programa, de igual forma apoyar en aspectos logisticos de las actividades propias de la
comunicacién (ruedas de prensa, media tours, etc.) relacionado a los proyectos de la Coordinacion de
Ejecucion 3.

Manejar el Archivo (en formato fisico y digital) de la Coordinacion de Ejecucion 3: Llevar un estricto
control de la entrada y salida de comunicaciones, informes, minutas, documentos de proyectos, planos,
presupuestos, etc., correspondiente al flujo de informacién del desarrollo de los proyectos del
componente.

Desarrollar otras funciones que, en el ambito de su competencia, le asigne la Coordinacion de
Ejecucion 3.
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Iv.

PRODUCTOS ESPERADOS Y ENTREGABLES

4.1 Productos Esperados de los Servicios

Los productos esperados del Analista Técnico de la Coordinacion de Ejecucion 3, estan directamente relacionados
a los entregables establecidos para el Componente de Ejecucién 3 del Programa, por lo que colaborara al
Coordinador del CE - 3 en la elaboracion de los informes y productos de acuerdo al plan de trabajo que se detalla

en la tabla debajo.

Los productos de la posicion del Analista Técnico del CE - 3 son de naturaleza cualitativa y, por tanto, no constituyen
en sf mismos productos concretos. No obstante, los indicadores de desempefio para la evaluacion de los resultados
alcanzados seran expresados mediante su contribucion y apoyo a la presentacion de los siguientes informes:

Producto

Contenido

Tiempo de Entrega

Informe Inicial

v" Analisis

de Instrumentos de
Planificacion y monitoreo (presupuesto,
PEP, POA, PA, PMR, Matriz de Riesgos
y Matriz de resultados) en relacion a los
productos bajo la responsabilidad del
Coordinador del CE-3.

Priorizacion y ruta critica de los
productos bajo su cargo.
Observaciones y  Propuestas  de

modificacion a los instrumentos de

planificacion.

A mas tardar a los quince (15) dias
laborables de declarada la
elegibilidad del Programa.

Términos de Referencia (TDR)
para las contrataciones servicios
de consultoria del CE-3.

L

\

Objetivos, general y especifico
Actividades

Perfiles de los consultores

Criterios de evaluacion
Metodologia y  procedimientos
actuacion

Costo estimado

de

Conforme a la programacion del
Plan Operativo Anual (POA) y
Plan de Adquisiciones (PA).

Especificaciones Técnicas
(ET’s) que se requieran para la
contratacion de obras, bienes y
servicios distintos de
consultorfas.

Descripcion de las actividades, estudios,
planes especificos y cualquier otra
informacion que deba ser incluida en los
pliegos de licitacion, a fin de los oferentes
dispongan de los documentos que
permitan la elaboracion de sus ofertas
acorde a los requerimientos del PGAS.
Presupuesto estimado

Planos, normativas y otros

Conforme a la programacion del
Plan Operativo Anual (POA) y
Plan de Adquisiciones (PA).

Informe de evaluacion de
propuestas / ofertas

Opinion técnica sobre el contenido de las
propuestas / informes, acorde a los TDR,
ET’s y las politicas de adquisiciones del
BID.

Conforme a los formatos establecidos por
el Area de Adquisiciones del Programa,
en funcion de la naturaleza de la
contratacion,

En el plazo establecido en la
designacion del Comité Técnico o
la remision de las ofertas,
conforme a la programacion del
Plan Operativo Anual (POA) y
Plan de Adquisiciones (PA).
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Producto Contenido Tiempo de Entrega
Informe de Ocurrencia de | v Identificacion del evento, causas e | Enun plazo no mayora los tres (3)
Eventualidades impactos dias calendario luego de ocurrido
el evento.

v Medidas de mitigacion

v' Otras informaciones relevantes,
conforme a la naturaleza del evento
ocurrido\

Informes semestrales v" Conforme a los requerimientos del BID | Al menos diez (10) dias laborables
v Actualizacién de los Instrumentos de | previos a la fecha de remision al
Planificacion y monitoreo actualizados | BID de los informes semestrales
(presupuesto, PEP, POA, PA, PMR, | por parte de la UCP.
Matriz de Riesgos y Matriz de

resultados)
Informes Especiales v" En funcion de la naturaleza y alcance del | A solicitud del Coordinador de
tema tratado Ejecuciéon del CE - 3 o de la
Coordinacion General del
Programa.

A ser entregado dentro del plazo
establecido por el solicitante.

4.2 Formato para presentacion de Informes
Los formatos de presentacion de la documentacion cumpliran con las siguientes caracteristicas:
INFORMACION IMPRESA:

1. Papel tamafio carta (8 1/2” x 117), de requerirse la inclusion de documentacion adicional en formatos de mayor
dimension, se escogeran aquellos que doblados adquieran la dimension establecida.

2. La informacion Grafica se entregara en funcion de la naturaleza de su contenido, todos los informes en un
formato que garantice su facil visualizacion. Los catdlogos o galerias de imagenes deberan ser impresos en full
color.

3. Todas las paginas de los informes deberan estar firmadas por el Profesional.

INFORMACION DIGITAL:
1. Copia fiel escaneada del informe impreso (que contenga la firma del Profesional)
2. Textos: Adobe PDF, DWG, DXF, o el programa en el cual fue creado, compatible con Windows.
3. Hojas de calculos (presupuesto, analisis de costo, etc.): Microsoft Excel.
4. Cronogramas: MS Project o similar compatible.
5. Material fotografico: formatos PDF, JPG o GIF, en alta resolucion.
6. Planos: Vector Works, AutoCAD o afines, los archivos deben ser graficos abiertos modificables.

CANTIDAD DE COPIAS:

Todo informe elaborado como parte de los servicios profesionales debera ser presentado en formato impreso y en
medio digital (CD O DVD). La cantidad de informes impresos sera la indicada a continuacion:

- Original 1y copia digital: para reposar en el expediente correspondiente, en el archivo general del Programa.
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- Original 2 y copia digital: anexo a la solicitud de pago y reposara en el archivo del Area Financiera. Este
original solo se entregard cuando el informe constituya el soporte para la realizacion de un pago al Profesional
o un tercero (consultores o contratistas de obras).

- Copiaimpresa y digital: para consulta o uso cotidiano (esta copia solo se entregara cuando el informe contenga
elementos para su implementacion).

- Los TDR y Especificaciones Técnicas seran remitidos en formato digital.

- Los Informes de Evaluacién de Propuestas / Ofertas seran entregados en un solo original, que reposara en el
archivo del proceso de contratacion que se trate.

V. SUPERVISION Y COORDINACION
El Profesional prestara sus servicios bajo dependencia directa del Coordinador de Ejecucion 3 de la UCP.

Las actividades a ser realizadas por el Profesional deberan desarrollarse en coordinacion con los demas miembros de la
UCP. Conforme a la metodologia de trabajo, se definiran los procedimientos que se seguirdn para garantizar un flujo
de informacion y una retroalimentacion que permita alcanzar el logro de los objetivos del Programa, en tiempos
oportunos, conforme a la planificacion oficial.

VL LUGAR Y DURACION DE LOS SERVICIOS

6.1 Lugar

El Profesional prestara servicios en las oficinas de la UCP ubicadas la Sede del MITUR, Ave. Luperon esq. Cayetano
Germosén, en las oficinas del Programa ubicadas en el Edificio Saviiion, en la Ciudad Colonial; o en cualquier lugar
ubicado dentro de la zona metropolitana de Santo Domingo, al cual pudieran trasladarse las oficinas técnicas y
administrativas del Programa y/o el MITUR. La UCP proveera al Profesional un espacio de trabajo adecuado, los
equipos tecnoldgicos y los servicios de voz y data requeridos para el correcto desarrollo de sus funciones.

Como parte de sus funciones, el Profesional debera trasladarse, tantas veces sea requerido de acuerdo a la metodologia
aprobada, a otros lugares donde se realicen actividades concernientes a sus responsabilidades.

6.2 Duracion
Se estima una duracion de los servicios de seis (6) afios, a ser prestados mediante contratos anuales renovales, sujeto a
evaluacion de desempeiio y cumplimiento efectivo del contrato por parte del Profesional.

6.3 Dedicacion

El Profesional prestara sus servicios a tiempo completo, agotando un tiempo minimo de 40 horas semanales, salvo
cuando en atencion a situaciones especiales ¢ intereses del Programa, se demande una jornada superior (actividades
extra horarias, nocturnas, fines de semana o feriados).

VII. COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO:

El costo de los servicios se establecera por negociacion entre el Profesional y el MITUR, acorde a los precios de mercado
y los parametros especificos definidos para los miembros de la UCP, aprobados por el BID.

Se establecera un monto por los servicios prestados en durante los doce (12) meses de vigencia del contrato. Los
honorarios del Profesional deberdn incluir todos los impuestos a los que el Profesional esté sujeto, en funcién de su
condicion fiscal, asi como las cargas sociales establecidas en la legislacion nacional, aplicables en funcién de la
modalidad de contrato utilizada. El Contratante no seré responsable de obligaciones monetarias adicionales establecidas

por ley.
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Los pagos correspondientes al presente contrato se realizaran en tres pagos mensuales iguales correspondientes a la
doceava parte del monto total del valor de los servicios profesionales.

Los pagos se realizaran en ddlares estadounidenses o su equivalente al momento de cada pago. La UCP aplicara las
retenciones correspondientes a la condicion fiscal del Profesional, conforme a la legislacion tributaria de la Republica
Dominicana.

VIII. CONDICIONES ESPECIALES
8.01 Derechos de Propiedad

Todos los informes, disefios, presentaciones, investigaciones, datos, impresiones y trabajos que produzca el
Profesional para la realizacion de los trabajos recogidos en los presentes términos de referencia seran propiedad del
MITUR, organismo ejecutor del Programa. Todos los borradores y materiales obtenidos durante los servicios deberan
reposar en el archivo general de la UCP. El Profesional no podra publicar o hacer otro uso de tales materiales sin la
aprobacion previa por escrito del MITUR.

El Profesional no podra utilizar ni proporcionar a terceros textos, dibujos, audiovisuales, locuciones, fotografias,
imagenes o cualquier otro elemento de los trabajos contratados, ni podra publicar total o parcialmente el contenido de
los mismos sin la autorizacion previa por escrito de la UCP. En todo caso, el Profesional seré responsable de los dafios
y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas obligaciones. Dicho incumplimiento sera considerado como falta
grave y podra conllevar a la rescision del contrato u otras acciones legales.

8.02 Confidencialidad

El Profesional no podra revelar ninguna informacién confidencial o de propiedad del Programa, el MITUR, el BID y
las Instituciones Involucradas, a la cual tenga acceso de manera expresa o incidental, relacionada con los servicios o
las actividades u operaciones de las instituciones previamente mencionadas, salvo aquellas que le fueran requeridas
por acto legal autentico, conforme lo establecen las leyes dominicanas.

8.03 Participacion en otras Actividades

El Profesional se compromete, durante la prestacion de los servicios y durante un periodo de doce (12) meses
inmediatamente posteriores a la terminacién de estos, a representar el Programa, y a solicitud del Coordinador de
Ejecucién 3, en las actividades de caracter pablico y privado en las cuales se requiera su participacion para tratar
aspectos de caracter técnico relacionados con los servicios contratados, incluyendo la participacion (como ponente o
publico) en charlas, paneles, conferencias, debates y actividades académicas o comunitarias.

IX. PERFIL DEL PROFESIONAL

El Profesional debera cumplir con los siguientes requisitos minimos:

a.) Elegibilidad: ciudadano de un pais miembro del BID y no tener conflictos de intereses con las funciones a
ser realizadas.

b.) Formacion profesional: titulo universitario, emitido por institucion reconocida, en Ingenieria Civil,
Arquitectura o carreras afines al tema, preferiblemente con especializacion, Post grado o Maestria en temas
de administracion de la construccion, gerencia de proyectos, supervision de proyectos, disefio urbano,
planificacion urbana; o éreas afines. Poseer exequatur de ley y estar colegiado en el CODIA, o en el colegio
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profesional correspondiente. En caso de ser un profesional extranjero, debera contar con los permisos
establecidos en la legislacion nacional para prestar los servicios contratados.

¢.) Otros Conocimientos:
v Dominio de las técnicas de gestion de proyectos, especialmente proyectos de desarrollo y
gestion orientada a resultados.

v Dominio de tecnologias de la informacion y la comunicacién, Ofimatica Microsoft Office,
AutoCAD, ArchGis, Vector y otros.

v Programas de planificacion, administracién de proyectos (preferiblemente Microsoft
Project).

v Andlisis de costos y presupuestos, preferiblemente en construccion de viviendas,
equipamientos urbanos y espacio publico.

v" Buen nivel de redaccion, analisis y composicién de documentos.

\

Conocimientos de gestion en el sector publico dominicano.
v" Preferiblemente tener conocimientos de gestién en el sector publico dominicano.

d.) Experiencia y Habilidades:

v Al menos cinco (5) afios de ejercicio profesional general, contada a partir de la obtencion del titulo
de grado.

v" Colaboracién profesional y asistencia técnica en procesos de direccion, coordinacion y/o
gerenciamiento de proyectos de construccion, que incluya: planificacion, elaboracion de
presupuestos y andlisis de costos, administracion general de contratos, evaluacion de
reportes de campo, redaccién de comunicaciones e informes técnicos, cubicaciones y
tramitacion de pagos; revision y analisis de calculos y disefios técnicos, y otras funciones
afines.

v" Experiencia profesional en supervision y/o construccion de obras civiles, preferiblemente
relacionados al sector de vivienda y urbanismo.

v Experiencia en la ejecucion de proyectos que involucren relacionamiento con la
comunidad, tales como centros comunales, polideportivos, escuelas, iglesias, intervencion
del espacio publico (calles, parques, o similares)

e.) Habilidades Blandas:

v" Capacidad de analisis: Habilidad de razonamiento y organizacion cognitiva del trabajo, realizando un
analisis 16gico, mediante la identificaciéon de problemas, reconociendo informacion significativa,
buscando y coordinando datos relevantes, para la organizacion y presentacion de datos financieros y
estadisticos, estableciendo conexiones relevantes entre datos numéricos.

v" Capacidad de aprendizaje: Capacidad para autoevaluar las necesidades de conocimiento - teérico o
practico - adoptando las medidas necesarias para adquirirlo y ponerlo en practica, manteniendo una
actitud flexible y abierta.

v" Identificacién con el Programa: Capacidad para comprender las caracteristicas especificas del
Programa y comprometerse con €l, alineando la conducta y las responsabilidades profesionales con los
valores, principios y objetivos de la UCP.

v" Tntercooperacién: Capacidad para encontrar soluciones y acuerdos tendentes a incrementar y
optimizar la dimension institucional, con la finalidad de mejorar la eficiencia de los recursos.

v" Redes de contacto: Capacidad para establecer, mantener y potenciar los contactos - tanto a nivel interno
como externo - con el objetivo de alcanzar los mejores resultados para el Programa, velando por la
imagen de éste.
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v

Ovientacion a Servicio: Capacidad para identificar, comprender y satisfacer con eficiencia las
necesidades de los actores involucrados actuales y potenciales.

Orientacion a Resultados: Capacidad para rentabilizar el propio esfuerzo teniendo siempre presentes
los objetivos que se persiguen, optimizando el uso del tiempo, priorizando las actividades a realizar y
utilizando herramientas o metodologias que faciliten la realizacion de sus actividades.

Tolerancia a la presion: Capacidad para mostrar resistencia en situaciones tensas o complicadas,
barreras encontradas en el camino, cargas de trabajo o ritmos no habituales, manteniendo el mismo
nivel de calidad en el trabajo realizado.

Prudencia: capacidad de anticiparse a circunstancias, tomar las mejores decisiones, conservar la
compostura y el trato amable en todo momento, pensando y actuando con sentido comin.

Capacidad de negociacion.

Capacidad de Comunicacion asertiva.
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