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REPUBLICA DOMINICANA "2 DomingS”

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
(CEIZTUR)

-. CONTRATO.-

“RECONSTRUCCION VIAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO
DE REMO Y CANOTAJE, LAGO PRESA RINCON, MONSENOR NOUEL”
(Referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2020-0003)

CONTRATISTA : CA & ASOCIADOS, S.R.L.

OBRA : RECONSTRUCCION VIAS DE ACCESO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS CENTRO DE REMO Y
CANOTAJE, LAGO PRESA RINCON, MONSENOR

NOUEL
MONTO : RD$118,974,013.17
AVANCE : RD$23,794,802.63
FORMA DE PAGO : 1.- ANTICIPO (20%)
2.- SUMA RESTANTE MEDIANTE
CUBICACIONES MENSUALES.-
TIEMPO DE EJECUCION : NOVENTA (90) DIAS.

INICIO DE LOS TRABAJOS  : DE ACUERDO Y CONFORME AL ART. 6
DE ESTE CONTRATO.



CEIZTUR-CONTRATO No. 29-2020 il

A

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA W3

g >y, .’,’
oD 404

~omin a9
Entre ¢l COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TERISTICAS,
(CEIZTUR), creado mediante Decreto No. 336-05, del 16 de junio del 2005, modificado por el
Decreto No. 403-05, del 26 de julio del 2005, RNC. No.4-3003308-1, con su domicilio ubicado en la
sede principal del Ministerio de Turismo, Avenida Luperén Esq. Cayetano Germosén, Edificio que
aloja las Oficinas del Ministerio de Turismo, en Santo Domingo, representado por su presidente, el
Ministro de Turismo LIC. FRANCISCO JAVIER GARCIA FERNANDEZ, dominicano, mayor
de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0148137-2; quien para los
fines del presente Contrato, se denominard EL CEIZTUR, Primera Parte o por su nombre
completo.

De la otra parte, la empresa CA & ASOCIADOS, S.R.L., entidad social constituida de acuerdo a las
leyes de la Republica Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.1-31-
45105-5 y con Registro de Proveedor del Estado (RPE) No. 63025, domicilio social y asiento
principal en la Calle Altagracia, No. 48, Centro de la Ciudad, Monsefior Nouel, debidamente
representada por su Gerente, la sefiora CANDIDA MARIA ABAD DE LEON, dominicana, mayor
de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 048-0045062-1, domiciliada y
residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien para los fines del presente
Contrato, se denominard “LA CONTRATISTA”, La Segunda Parte o por su nombre completo.

Para referirse a ambos se les denominard LAS PARTES.-

-. PREAMBULO.-

POR CUANTO: La Ley 340-06 de fecha dieciocho (18) de agosto del 2006, sobre Compras y
Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones en su Articulo 16, establece que
dentro de los procedimientos de seleccion a los que se sujetaran las compras y contrataciones esta el
Proceso por Licitacion Publica.

POR CUANTO: A que la referida Ley, en su Articulo 16, inciso 1, establece que: “Licitacidn
publica. Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un
llamado publico y abierto, convocando alos interesados para que formulen propuestas,
de entre las cuales seleccionard la mds conveniente conforme alos pliegos de condiciones
correspondientes.

POR CUANTO: El Articulo 28 de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones establece: “El contrato, para considerarse vdlido, contendrd
clausulas obligatorias referidas a: antecedentes, objeto, plazo, precio, ajuste de precios, equilibrio
economico financiero, garantias, modificacion, terminacion, resolucion, arbitraje, nulidad,
sanciones y bonificaciones, si ello se ha acordado, liquidacion, solucion de controversias, y las
demds que correspondan de acuerdo con la naturaleza de la contratacion y con las condiciones que
establezca el reglamento de la presente ley”.

POR CUANTO: Conforme la comunicacién de fecha nueve (9) de enero del afio dos mil veinte
(2020), emitida por la Directora Ejecutiva del CEIZTUR, dirigida al Encargado de
Compras, mediante la cual solicita dar inicio al proceso para la “RECONSTRUCCION VIAS DE
ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE REMO Y CANOTAJE, LAGO
PRESA RINCON, MONSENOR NOUEL?”, con referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2020-0003.

POR CUANTO: Que el dia veintiocho (28) de enero del afio dos mil veinte (2020), EL CEIZTUR
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Piblica para la “RECONSTRUCCION VIAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMEN?I \
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POR CUANTO: Que el dia dieciséis (16) de marzo del afio dos mil veinte (2020), se procedio a la
recepcion y apertura de los Sobres “A™ contentivos de las Ofertas Técnicas, en presencia del Notario
Publico actuante, instrumentando para tales fines el Acta Auténtica en esa misma fecha.

POR CUANTO: Que el dia veinticuatro (24) de marzo del afio dos mil veinte (2020), se procedid a
la apertura de los Sobres “B™ contentivos de las Ofertas Econdmicas, en presencia del Notario
Pulblico actuante, instrumentando para tales fines el Acta Auténtica en esa misma fecha.

POR CUANTO: Que después de un minucioso estudio de las ofertas presentadas por los oferentes y
comparadas con el Presupuesto que a tales fines elaboré el CEIZTUR, la Comisién Evaluadora, el
dia diez (10) de junio del afio dos mil veinte (2020), procedi6 a emitir su dictamen al respecto, y en
consecuencia recomendar como ganador del Procedimiento por Licitacion Publica, a LA
CONTRATISTA, para la ejecucion de la obra denominada “RECONSTRUCCION VIAS DE
ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE REMO Y CANOTAJE, LAGO
PRESA RINCON, MONSENOR NOUEL?”, tal y como se establece en el Acta de referencia.

POR TANTO: Y en el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente
Contrato;
LAS PARTES HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULOQO 1.- DEFINICIONES:

Siempre que en el Presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan
lo que se expresa a continuacion:

-Certificado de recepcion definitiva: El o los certificados expedidos por el supervisor a LA
CONTRATISTA al final del o de los periodos de garantia, en el que se declare que LA
CONTRATISTA ha cumplido sus obligaciones contractuales.

-Contratista: Nombre de la persona natural, juridica o consorcio, que ejecutara el objeto del
Contrato.

-Contrato: El acuerdo firmado y celebrado entre Las Partes, para la ejecucién de la obra, incluidos
todos los anexos del mismo, asi como todos los documentos incorporados mediante referencia al
mismo.

-Coordinador: Persona designada como tal por EL CEIZTUR para realizar las funciones de
coordinacion de todas las actividades relacionados con la obra y que tengan injerencia en la ejecucion
del Contrato.

-Desglose de precios unitarios: La lista detallada de tarifas y precios que muestren la composicién
de cada uno de los precios de las partidas que intervienen en el presupuesto detallado.
-Emplazamiento: Los terrenos proporcionados por LA CONTRATISTA donde deben ejecutarse
las obras, y otros lugares que, citados en el contrato, formen parte del emplazamiento.
-Entidad Contratante: El Estado Dominicano a través del Ministerio de Turismo (MITUR) y el
Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas (CEIZTUR).

-Instalacion: La maquinaria, aparatos, componentes y toda clase de objetos que con arreglo al
Contrato deban aportarse para su incorporacion a la obra.

-Lista de Precios: La lista completa de precios, incluido el desglose del precio global, que LA
CONTRATISTA presenta con su oferta, modificada en caso necesario, y que forma parte del
Contrato de precio unitario.

-Monto del Contrato: El importe sefialado en el contrato.

-Obras: Las obras que deban realizarse, con cardcter temporal o permanente, con arreglo al Contrato.
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-Periodo de Garantia: El periodo estipulado en el Contrato inmediatamente post@l‘lﬁr a la fee‘h;:;,(;a
aprobacién provisional, durante el cual LA CONTRATISTA se obliga a cumpl\k‘%l Coﬁtra@ é
subsanar defectos o averias de acuerdo con las indicaciones del supervisor. S
-Planos detallados: Los planos proporcionados por LA CONTRATISTA de acuefdé;a 1;1 SOllCltUd

del CEIZTUR o el Ministerio de Obras Piblicas y Comunicaciones (MOPC) y aprQBa.‘egQS r.;,l@ //

Supervision para la ejecucion de las obras.

-Plazos: Los plazos del contrato que empezaran a contar a partir del dia siguiente a la fecha del acto,
hecho o acontecimiento que sirva de punto de inicio de dichos plazos. Si el tltimo dia del plazo
coincidiere con un dia festivo, el plazo expiraré al final del dia laborable siguiente al Gltimo dia de
plazo.

-Presupuesto detallado: El documento que contenga un desglose detallado de las obras que deban
efectuarse en un Contrato de precio unitario, especificando una cantidad para cada partida y el precio
unitario correspondiente.

-Representante del Supervisor: Cualquier persona fisica o juridica designada como tal con arreglo
al Contrato por el Supervisor, y con poderes para representar al Supervisor en el cumplimiento de las
funciones que les son propias y en el ejercicio de las facultades o derechos que le hayan sido
atribuidos. En consecuencia, cuando las funciones y facultades del supervisor se hayan delegado en
su representante, toda referencia que se haga al primero se entendera hecha al segundo.
-Sub-Contratista: Persona natural o juridica, o asociacion de éstas, la cual celebra Contrato
directamente con LA CONTRATISTA, para el suministro de bienes y/o servicios para la ejecucion
de la obra.

-Supervisor: Persona natural o juridica de Derecho Publico, competente, designada por EL
CEIZTUR o EL MOPC, responsable de dirigir o supervisar la ejecucion de acuerdo con el disefio,
planos, presupuesto y especificaciones técnicas y de construccion del Contrato de obras y los
términos de referencia que se anexan al mismo, y en quien LA CONTRATISTA puede delegar
derechos y/o poderes con arreglo al Contrato.

-Términos de Referencia: Condiciones exigidas por EL CONTRATANTE para la realizacion de
la obra.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO:
Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente Contrato, y LA
CONTRATISTA reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El Contrato propiamente dicho

b) Pliegos de Condiciones

¢) Especificaciones Técnicas y de Construccion

d) Calculos

e) Planos

f) Presupuesto

g) Cronograma de Ejecucion de la obra

h) Garantias

ARTICULOQ 3.- OBJETO DEL CONTRATO:

LA CONTRATISTA, por medio del presente Contrato se compromete a ejecutar con todas las
garantias de hecho y de derecho, de acuerdo con los planos, presupuesto, especificaciones técnicas y
los demds anexos que forman parte integral del presente Contrato, la ejecucion de la obra que se
describe a continuacion:

“RECONSTRUCCION VIAS DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE
REMO Y CANOTAJE, LAGO PRESA RINCON, MONSENOR NOUEL”
Referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2020-0003

LA CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos contratados de conformidad con la
programacion general acordada y establecida previamente entre LAS PARTES (cronograma de
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del presente Contrato.

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO A ,
LAS PARTES convienen que el monto a pagar por la obra objeto de este Contrato, “asciende a la
suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
TRECE PESOS CON 17/100 (RD$118,974,013.17).

En el presupuesto que figura como anexo a este Contrato, se presentan las partidas, sub-partidas y el
costo general de la obra.

El costo final de la obra, estard regido por las cubicaciones de los trabajos ejecutados por LA
CONTRATISTA, elaboradas por la Supervisién de dichos trabajos que se designara al efecto y
cuyos voliimenes y precios unitarios deberan estar aprobados por EL. CEIZTUR.

ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO
Los pagos se haran de la siguiente manera:

e Un primer pago o Anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) conforme lo
establecido en el Articulo 108, del Reglamento de Aplicacion de la Ley No. 340-06, del
valor total de la obra contratada, cuya suma asciende a VEINTITRES MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS
CON 63/100 (RD$23,794,802.63), este pago se hara en un plazo no mayor de diez (10)
dias a partir de la certificacion del Contrato por parte de la Contraloria General de la
Republica y contra presentacion de la Garantia sefialada en el Articulo 18 de este
Contrato. LA CONTRATISTA utilizard el Anticipo Unicamente para operaciones
relacionadas con la ejecucion de la Obra.

e La suma restante sera pagada en pagos parciales a LA CONTRATISTA, mediante
cubicaciones periddicas por obra realizada y certificadas por la Supervision. Estos
pagos se haran en un periodo no mayor de treinta y un (31) dias a partir de la fecha de la
cubicacion certificada por El Supervisor. Podran Cubicarse obras adicionales elaboradas
como Enmiendas, y seran pagadas en la medida en que sean ejecutadas, previo acuerdo
de precios entre LAS PARTES. Estas obras adicionales serdn regidas por las
condiciones de este Contrato a menos que sea acordado de manera diferente entre LAS
PARTES.

e El monto de la primera cubicacion realizada por LA CONTRATISTA, debera exceder
o por lo menos alcanzar el ochenta por ciento (80%) del monto del Anticipo o Avance
inicial.

ARTICULO 6.- TIEMPO DE EJECUCION:

LA CONTRATISTA se obliga a comenzar los trabajos objeto del presente Contrato, desde el
mismo instante de la puesta en posesion en el lugar de ejecuciéon de la obra, tal como se ha
especificado en el pliego de condiciones redactado para el proceso de la presente obra, y deberd
entregarla totalmente terminada y a satisfaccion de EL CONTRATANTE en un plazo no mayor de
NOVENTA (90) DIAS, contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos.

LA CONTRATISTA debera entregar un Cronograma detallado de trabajo en el que se especifique
la Ruta Critica de Ejecucion de la Obra, y de acuerdo al tiempo de ejecucion establecido.

ARTICULO 7.- COMPENSACION POR DEMORA
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Si LA CONTRATISTA no entregara la obra en el plazo convenido en el Art:cukb 6 de este Qonll‘at C %3\
salvo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA adeudarq a EL COM ] mi
EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEI%TUR) ch
indemnizacién por dafios y perjuicios, una compensacion correspondlente al costo” (}e oporu‘n‘ildad
calculado conforme a los pardmetros locales, de la inversion a la fecha especgfmﬁda"?agmjé’/
terminacion del Contrato. Esta compensacion se aplicard por cada dia de atraso en la emi'ég d-dela
obra, y seran descontadas del pago final y/o de las garantias constituidas en efecto o de las sumas

acreditadas a LA CONTRATISTA.

El pago con la deduccion de dichos dafios y perjuicios, no exonerara a LA CONTRATISTA de su
obligacién de terminar la obra, ni de ninguna de sus demads obligaciones ni responsabilidades
emanadas de este Contrato. A este efecto LA CONTRATISTA declara que queda constituida en
mora por el solo vencimiento del plazo sefialado, sin necesidad de requerimiento alguno de acuerdo a
la ley.

ARTICULO 8.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Ni EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
(CEIZTUR) ni LA CONTRATISTA serdn responsables de cualquier incumplimiento de El
Contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito.

Para los efectos del presente Contrato, Fuerza Mayor significa cualquier evento o situacion que qj q
escape al control de una de las Partes, imprevisible e inevitable, y sin que éste envuelva su
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras,

actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del

tiempo.

Caso Fortuito significa aquel acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido
evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas.

Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen:

1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una Parte.

2. Cualquier evento que una de Las Partes no pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus
obligaciones.

3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este

contrato. C/\)\v‘.

La falla de una Parte involucrada en el presente Contrato, que le impide cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no serd considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la Parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables,
con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este Contrato.

Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA CONTRATISTA no concluye sus labores en
el plazo establecido, EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS
TURISTICAS (CEIZTUR) extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA
CONTRATISTA no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa.



LA CONTRATISTA tendra derecho al pago o los pagos establecidos en,riej presen cqntrégd%
durante el periodo de incumplimiento como resultado de una causa de Fuerza N‘qj.j/or 04 Cas otfuito.» ‘
Igualmente tendra derecho al reembolso de cualquler gasto adicional directargente relac;1 ﬂé cog /
las obligaciones resultantes del contrato en el que incurra durante el periodo de E\u@rza Mayo?o Caso /7
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Si LA CONTRATISTA dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del
periodo especificado, se considerard como que ha renunciado a su derecho en relacion a la ocurrencia
de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTICULOQ 9.- INCREMENTOS DE PRECIOS

Queda convenido que LA CONTRATISTA no tendra derecho a reclamar incrementos de precios
durante el periodo de ejecucion establecido en este Contrato. Los precios unitarios se mantendran
inalterables hasta la finalizacion de la obra.

ARTICULO 10.- SUPERVISION

La supervision representard EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS
TURISTICAS (CEIZTUR) y sera intermediaria entre éste y LA CONTRATISTA, por su conducto
se transmitirdn todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente Contrato. LA
CONTRATISTA permitira que EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE
ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) o su representante, inspeccionen en cualquier momento la
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato.

ARTICULO 11.- NO RELACION LABORAL

LAS PARTES aceptan y reconocen que el presente Contrato no establece una relacién de
subordinacion laboral entre ellas bajo el Codigo de Trabajo de la Republica Dominicana. LA
CONTRATISTA acuerda, por este medio, liberar a EL. CONTRATANTE de toda acciéon o
demanda laboral que ella o su personal, los subcontratistas, sus empleados y/o representantes
intentaren en su contra, derivada del cumplimiento y ejecucion del presente Contrato.

ARTICULO 12.- DOCUMENTOS QUE DEBE APORTAR LA CONTRATISTA

En un plazo de quince (15) dias después de constituirse la Garantia de Fiel Cumplimiento que
dispone el Articulo 20, LA CONTRATISTA suministrard a EL CONTRATANTE y al Supervisor,
un ejemplar en copia dura y otro electrénico de los planos elaborados para la ejecucion de El
Contrato, asi como las especificaciones técnicas definitivas, presupuesto y otros documentos de El
Contrato. En el momento de la recepcion definitiva, LA CONTRATISTA suministrarda a EL
CONTRATANTE y al Supervisor todos los planos, en copia dura y electrdnica, como construido
(As Built) y cualquier otro documento requerido por EL CONTRATANTE y El Supervisor.

ARTICULO 13.- OBLIGACIONES GENERALES DE LA CONTRATISTA
LA CONTRATISTA ejecutard este contrato conforme se describe en el Pliego de Condiciones.
LA CONTRATISTA ejecutara y concluird la obra y subsanara cualquier deficiencia de las mismas

9

identificaciones por EL CONTRATANTE, con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso \AV
C

cumplimiento de las disposiciones del Contrato.

LA CONTRATISTA se atendera a las ordenes administrativas impartidas por El Supervisor.
Cuando LA CONTRATISTA considere que las exigencias de una orden administrativa sobrepasan
El Contrato, deberd notificarlo a El Supervisor en un plazo de treinta (30) dias a partir del recibo de
la orden administrativa. La ejecucion de la orden administrativa no se suspenderd como consecuencia
de dicha notificacion.

LA CONTRATISTA respetard y cumplird toda la legislacion y normativa vigente en el Estado
Dominicano. Todas y cada una de las autorizaciones que sean requeridas por las leyes o regulaciones
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ARTICULO 14.- DIRECCION DE LAS OBRAS ‘*-:“_.f?f,ff/‘"

LA CONTRATISTA dirigira personalmente la Obra o a través de un representante. El representante
de LA CONTRATISTA tendra plena autoridad para adoptar cualquier decisién que sea necesaria
para la ejecucion de las Obras, para recibir y llevar a cabo dérdenes administrativas. En cualquier
caso, sera responsabilidad de LA CONTRATISTA cuidar de que las Obras se realicen de forma
satisfactoria y segun el proyecto aprobado, incluido el garantizar que sus propios empleados y los

subcontratistas observen las especificaciones técnicas y las ordenes administrativas.

ARTICULO 15.- APROBACION DEL PERSONAL.

La aceptacion de la Oferta por parte del COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE
ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR), se considera como acuerdo con el personal propuesto. Con
relacién a cualquier otro personal de LA CONTRATISTA deberd someter una copia del Curriculum
vitae de cada persona incluida, a CEIZTUR, para su revision y aprobacion. Si CEIZTUR, no lo
objeta dentro de los primeros diez (10) dias de recibida la copia, se entiende que el personal en
cuestion ha sido aprobado.

ARTICULO 16.- REMOCION O REEMPLAZO DE PERSONAL.

LA CONTRATISTA no podra realizar cambios de personal sin previa autorizacion del COMITE
EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR), la cual no
serd negada sin motivo justificado. En caso de que por razones ajenas a la voluntad de LA
CONTRATISTA sea necesario el reemplazo de cualquier personal, LA CONTRATISTA se
compromete a reemplazarlo por una persona con semejantes aptitudes y experiencia. EL CEIZTUR
se reserva el derecho de objetar cualquier personal, en cualquier momento, siempre y cuando existan
causas justificadas para hacerlo.

PARRAFOQ: LA CONTRATISTA debera entregar al Supervisor del COMITE EJECUTOR DE
INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR), un listado con cada una de las
personas que trabajaran en el periodo de construccién acordado. Este personal deberd estar
debidamente identificado como empleado de LA CONTRATISTA, y dicha identificacion deberd
considerar los siguientes datos personales:

Nombre completo

Cédula de Identidad Personal

Cargo o responsabilidad

Direccidn.

Teléfono

Las personas que cuenten con antecedentes negativos (penales), quedaran impedidos de
ingresar a la Obra, por razones de seguridad

YV VVY

ARTICULO 17.- PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL.
LA CONTRATISTA tomard las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, tanto en el
lugar de las obras como fuera de éste, asi como para limitar perjuicios y molestias a personas y
propiedades resultantes de contaminacion, ruido y otros derivados de sus operaciones. LA
CONTRATISTA se asegurara de que las emisiones de aire, descargas superficiales y efluentes al
terreno durante el periodo del Contrato estén de acuerdo con los valores permitidos por la ley.

La seguridad del area de La Obra durante el periodo de construccién es responsabilidad de LA
CONTRATISTA.

N9
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Es responsabilidad de LA CONTRATISTA asegurarse que se tomen todas’ 1&5 precaucmnes ;jeﬂ!‘?\
materia relacionadas con el publico y la seguridad de la construccion, asi conid’ obedacer'to@s ash, \
regulaciones establecidas por EL CONTRATANTE. l; S Z

OI

Es obhgacmn aphcar e implementar las siguientes medidas precautorias, durante !g pgrman cnaa
la obra y/o ejecucion de trabajos: s s 3"/_;‘/‘

e Uso de casco de seguridad.
Uso de arnés y/o cinturdn de seguridad, para trabajos de altura.
Para trabajos de soldadura considerar siempre un extintor junto al lugar de trabajo y
lentes de proteccion.

e Uso de zapatos de seguridad y guantes protectores.

e Uso de andamios seguros.

e Botiquin de primeros auxilios por cada equipo de trabajo.

Todas las personas involucradas con el proyecto y los trabajos, deberan cumplir completamente con
todas las regulaciones de seguridad ocupacional, para lo cual EL CONTRATANTE cooperaré en lo
concerniente a autoridades que exigen estas regulaciones. No se permitirdan menores en los lugares de
trabajo en ninglin momento.

El supervisor de EL CONTRATANTE podra expulsar de La Obra a cualquier trabajador que no
cumpla con las normas de seguridad antes descritas.

LA CONTRATISTA cumplira en todos los casos con lo dispuesto en los planes de Manejo
Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional, y Respuesta a Emergencias para Construccion.

ARTICULO 18.- GARANTIA DE ANTICIPO.

Antes de recibir el primer pago de avance inicial o anticipo, LA CONTRATISTA debera
proporcionar una garantia del mismo, constituyendo una poliza de seguro de fidelidad a entera
satisfaccion de EL CONTRATANTE por un valor equivalente al monto del avance inicial.

ARTICULO 19.- COMPROMISO DE FIEL EJECUCION DE CONTRATO.

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad total por el fiel y debido trazado y disposicion de la
obra y por la provision de todos los instrumentos necesarios, equipos y mano de obra necesarios para
tales fines. Si en cualquier momento o en curso de la realizacion de la obra surgiera o se presentara
algin error de disposicion, dimensiones o alineacion de alguna parte de la obra, LA

CONTRATISTA, a requerimiento de EL CONTRATANTE o la Supervision, debera, a su propio

OJ-I:

9

costo, rectificar dicho error a entera satisfaccion. v\?‘

ARTICULO 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato LA CONTRATISTA hara formal entrega
de una garantia bancaria o una poliza de seguros a favor del COMITE EJECUTOR DE
INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR), en cumplimiento a lo
establecido en el Articulo 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de Compras y Contrataciones
aprobado mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por
un valor equivalente al cuatro por ciento (4%) del monto del Contrato.

PARRAFO 1. Dicha garantia responderd de los dafios y perjuicios que se produzcan a EL
CONTRATANTE en caso de incumplimiento, que determinara en todo la realizacién de la garantia,
independiente del resto de acciones que legalmente procedan.

ARTICULQ 21.- RESPONSABILIDAD CIVIL.

9
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LA CONTRATISTA seré la unica responsable por los dafios y perjuicios causadogsia; 1as° personasﬁ S *3:;\
que laboren en la ejecucion de estos trabajos y por todos los danos y perJLucms que, p“uedar;,)oausa’tﬁa. 3

—~
Py

presente Contrato la poliza de responsablildad civil general, correspondiente.

LA CONTRATISTA mantendra a EL CONTRATANTE, sus agentes y emplcadhs" ’ffhfarss‘);{;f
indemnes de y contra toda reclamacion, compensacion, pérdidas o gastos que sugieren o resuitaren
de las obras, inclusive servicios profesionales provistos por LA CONTRATISTA.

Se entiende por obligaciones de indemnidad a las reclamaciones, compensaciones, pérdidas o gastos,
que se atribuyan a lesiones corporales, enfermedad o muerte de personas, o destruccion de la
propiedad fisica.

LA CONTRATISTA obtendra y mantendrd un seguro como pérdidas y reclamaciones que sugieren
de fallecimiento o lesion, a toda persona empleada por ella o cualquier subcontratista, de tal modo
que EL CONTRATANTE este indemnizado.

ARTICULO 22.- GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

Al finalizar los trabajos, LA CONTRATISTA deberd presentar una garantia de las obras ejecutadas
por ella a satisfaccion de EL. CONTRATANTE, (Garantia de Vicios Ocultos), por un monto
equivalente al Diez Por Ciento (10%) del costo total a que hayan ascendido todos los trabajos ’13 q
realizados al concluir la Obra. Esta garantia debera ser por un (1) afio, contado a partir de la fecha de
la recepcion satisfactoria de la obra, con la finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacion
que surja por algun defecto de construccién no detectado en el momento de recibir La Obra.

La garantia deberd ser otorgada por una compaiiia de seguros con su correspondiente fianza, a entera
satisfaccion de EL CONTRATANTE.

Esto en adicion a lo establecido en los articulos 1792 y siguientes del Codigo Civil Dominicano. LA
CONTRATISTA también serd responsable por los dafios que ocasione a las obras existentes en el
terreno desde el momento de su toma de posesion y que no haya sido advertido por EL
CONTRATANTE hasta el momento de recibir la obra terminada.

ARTICULO 23.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
CONTRATO.
EL CEIZTUR se compromete a liberar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato cuando LA
CONTRATISTA presente los siguientes documentos:
e Qarantia de Vicios Ocultos o de calidad de la Obra. \j\P‘
e Certificado de Descargo de la Secretaria de Estado de Trabajo. C/
e Pago de Liquidacion de todos los compromisos de la Seguridad Social.
e Certificacion de estar al dia con el pago a la Direccién General de Impuestos Internos.
o Comprobante de pago de las tasas del CODIA.

ARTICULO 24.- IMPUESTOS.

LA CONTRATISTA no estara exenta de ningun pago de impuestos en virtud del presente Contrato
y por tanto serd la tnica responsable por el pago de los gravdmenes sobre las sumas percibidas bajo
el mismo.

ARTICULO 25.- EQUILIBRIO ECONOMICO.
Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes
nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o

en los gastos a incurrir por LA CONTRATISTA para la ejecucion de la obra, los pagos y los gastos
10
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reembolsables pagables a LA CONTRATISTA en virtud de este Contrato awr[éntaran e?g; iﬁ\
proporcioén correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la leglslac é aé

devaluacion de la moneda nacional.

ARTICULO 26.- SUB-CONTRATACIONES. -
LA CONTRATISTA no podra ceder el Contrato o cualquier parte del mismo, ni: ml}gu@ beneﬁmo
participacion en el mismo o emergente del mismo sin el previo consentimiento per.. Esonte %

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS. (CEIZTUR).

El otorgamiento de sub-contratos con el previo consentimiento escrito de EL COMITE
EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS. (CEIZTUR), no eximird
a LA CONTRATISTA de ninguna responsabilidad y obligacion estipulada en el contrato.

De igual manera, queda entendido que LA CONTRATISTA sera también responsable de todos los
actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos del subcontratista o de sus
agentes, empleados o trabajadores.

ARTICULO 27.- CESIONES DEL CONTRATO.

LA CONTRATISTA no podra traspasar total o parcialmente los trabajos objeto de este contrato, ni
cederlo ni en todo ni en parte ni dar beneficios ni participacion a otro en el mismo sin el previo
consentimiento escrito del titular de EL CEIZTUR o de su representante autorizado.

PARRAFO 1. Ejecutar el contrato por si, o mediante cesién o subcontratacion hasta un cincuenta por
ciento (50%) del monto del contrato, siempre que se obtenga la previa y expresa
autorizacion de la administracion, en cuyo caso el contratante cedente continuard obligado
solidariamente con el cesionario o subcontratista por los compromisos del contrato.

ARTICULO 28.- CESIONES DE CREDITO.

EL CEIZTUR no consentird cesiones de crédito, si éstas no han sido previamente autorizadas por
escrito por el Presidente del CEIZTUR. La solicitud de autorizaciéon con miras a otorgar cesiones de
esta indole, deberd ser dirigida directamente al titular del CEIZTUR y contener la descripcién de la
obra, valor, monto a ser cedido, concepto de la cesion y nombre del eventual cesionario.

ARTICULO 29.- RESCISION.

EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS,
(CEIZTUR), se reserva el derecho de dar por terminado este Contrato en caso de que LA
CONTRATISTA diera muestras fehacientes de incumplimiento de sus obligaciones.

EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS,
(CEIZTUR), podré rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente Contrato, asi como ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si LA CONTRATISTA fuese a la quiebra, o si se
extendiese contra ella una orden de administracion judicial, o si se presentase una peticién de
declaracion en quiebra, o si hiciese algin convenio con sus acreedores o una cesion a favor de ellos,
0 si recayese un mandamiento judicial sobre sus bienes, o si la Supervision certificase por escrito a
CEIZTUR, que en su opinion LA CONTRATISTA:

» Ha abandonado las Obras, o

» Ha dejado sin debida aprobacién justificada, de iniciar la Obra o ha suspendido el
progreso de la misma durante treinta (30) dias, no obstante habérsele requerido proseguir
por escrito, 0

» No estd ejecutando la obra de acuerdo con el Contrato o estd constantemente
incumpliendo las obligaciones contractuales y las 6rdenes emitidas por la Supervision, o

11
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» Ha subcontratado alguna parte del Contrato sin autorizacion del COMITE E?IE(;UTOR; %
DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR A /A
> Si LA CONTRATISTA cede la totalidad de sus activos en beneficio dé| ;sus acrbedq
» Si se le asigna un administrador Judmal a LA CONTRATISTA a causa’%df;, su insg Tv,g:
» Que un tribunal pronuncie la rescision del Contrato. 4

“»q\

De igual modo, podra procederse en caso de incumplimiento de cualquiera de las clausnfés?g%:estd’

Contrato, que a juicio del COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS
TURiSTICAS, (CEIZTUR), sean violadas por LA CONTRATISTA.

En tal caso, CEIZTUR, unilateralmente y sin responsabilidad para ella, podra rescindir este
Contrato y procederd a evaluar los dafios y perjuicios a fin de que, por todos los medios, exigir a LA
CONTRATISTA ser resarcida por dichos perjuicios.

ARTICULO 30.- NULIDADES DEL CONTRATO.

Constituird una causa de nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra accién que decida
interponer EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS,
(CEIZTUR), las enunciadas a continuacion:

a) La violacion del régimen de prohibiciones establecido en el Articulo 14 de la Ley 340-06, sobre

Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria. I q

ARTICULO 31.- RECEPCION PROVISIONAL.

EL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS,
(CEIZTUR) tomara posesion de las obras cuando estas hayan superado las pruebas de terminacion y
se haya expedido o se considere expedido un certificado de recepcion provisional.

Tras la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA desmantelard y retirara las
estructuras provisionales asi como los materiales que ya no se utilicen para la ejecucion del Contrato.
Asimismo, retirara todos los desechos u obstaculos, y restablecera toda modificacion en el estado del
emplazamiento en la forma exigida por el Contrato.

ARTICULO 32.- CUBICACION DE CIERRE.

LA CONTRATISTA producira una cubicacion final o de cierre, en los casos anticipados previstos
en este Contrato, o al finalizar la obra, en la que consten todos los montos que se le adeuden en virtud
de El Contrato. La Supervision deberd validar la cubicacion final dentro de VEINTE (20) dias de
recibida, si esta fuera correcta y estuviera completa.

En caso contrario, se le solicitara a LA CONTRATISTA que realice toda correccion o agregados
necesarios. Si luego de presentarse esta nueva cubicacién final, no fuese satisfactoria, EL COMITE

EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR) debers O\J\‘P‘

determinar el monto a pagar a LA CONTRATISTA.

ARTICULO 33.- RECEPCION DEFINITIVA.

Al expirar el periodo de garantia, cuando todos los defectos o deterioros hayan sido subsanados, el
Supervisor extenderd a LA CONTRATISTA un certificado de recepcion definitiva y remitird una
copia del mismo a EL. CONTRATANTE con indicacion de la fecha en que LA CONTRATISTA
haya cumplido sus obligaciones contractuales a satisfaccion del Supervisor. El Supervisor entregard
el certificado de recepcion definitiva a mas tardar DIEZ (10) dias, después de que expire el periodo
arriba mencionado, o, después de dicho periodo, tan pronto como se haya terminado a satisfaccion
del Supervisor toda obra ordenada.
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Las obras no se consideran concluidas hasta que un certificado de recepcion deffmmva haya Sido ¢

firmado por el Supervisor y enviado a EL COMITE EJECUTOR DE INFRAEST RUCT ﬁRAV
DE ZONAS TURISTICAS, (CEIZTUR), con una copia para LA CONTRATISTA s L ‘

ARTICULO 34.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. . 4548
CAUSALES DE MODIFICACIONES Y SUSPENSION DEL CONTRATO.\:L",'
contratante podrd modificar, disminuir o aumentar hasta un 25% el monto del contrato orn“‘*ﬁa‘l de
obra siempre y cuando se mantenga el objeto de la contratacion.

Cualquier modificacion a los términos y condiciones del presente Contrato deberd hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito mediante enmiendas numeradas cronoldgicamente y
la fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacion realizada por EL
CONTRATANTE.

ARTICULO 35.- ARREGLO DE CONFLICTOS.

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma
amigable los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente
Contrato y su interpretacion.

ARTICULO 36.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Todo litigio, controversia o reclamacidén resultante de este Contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido al Tribunal Contencioso,
Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (5) de febrero del dos
mil siete (2007) v de comiin acuerdo entre las partes, podran acogerse al procedimiento de Arbitraje
Comercial de la Repiuiblica Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 479-08,
de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

ARTICULO 37.- INTERPRETACION DEL CONTRATO.
El significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente Contrato se hara al amparo
de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 38.- IDIOMA OFICIAL.

El presente Contrato ha sido redactado en espafiol, que serd el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente
documento.

ARTICULO 39.- TITULOS.
Los titulos no limitaran, alteraran o modificaran el significado de este Contrato.

ARTICULO 40.- LEGISLACION APLICABLE.

LA CONTRATISTA realizard sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas
las medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la
Republica Dominicana.

ARTICULO 41.- DERECHO ADMINISTRATIVO.
Por ser éste un contrato de naturaleza administrativa, las cuestiones no previstas en €l se interpretaran
y aplicardn de acuerdo con el Derecho Administrativo.

ARTICULO 42.- ELECCION DE DOMICILIO.

Para todos los fines y consecuencias del presente Contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductora del presente Contrato, en el cual recibirdn
vilidamente todo tipo de correspondencia o notificacion relativa al presente Contrato, su ejecucion y
terminacion.
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ARTICULO 43.- ACUERDO INTEGRO.

El presente Contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos, prevalecerd su redaccion. Asimismo se establece que si alguna de las
disposiciones de este Contrato se declarara invalida, las demas no seran afectadas y permaneceran
plenamente vigentes.

HECHO Y FIRMADO en cuatro (4) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS
PARTES, y los demds para los fines correspondientes, en la ciudad de Santo Domingo de
Guzman, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de
junio del afio dos mil veinte (2020).

Por EL CEIZTUR:

LIC. FRANCISCO JAVIER CIA FERNA
Ministro de Tarismo
Presidente del CEIZTUR

Por LA CONTRATISTA: CA & ASOCIADOS, S.R.L.

= i
= /
=4

~~———TCANDIDA MARIA/ABAD DE LEON

/ Ger nte LRI
YO,M% & . Notario Publico de los del Numero para el

Dlstrlto Nacional, inscrito en el/Colegio Dommlcano de Notarios Incorporado, con Matricula No.

Certifico y doy fe: Que por ante mi han comparecido los sefiores LIC. FRANCISCO
JAVIER GARCIA FERNANDEZ y CANDIDA MARIA ABAD DE LEON, de generales y
calidades que constan, quienes han firmado en mi presencia el documento que antecede,
manifestindome bajo juramento que dichas firmas son las mismas que acostumbran usar en todos los
actos de sus vidas tanto en publico como en privado. En Santo Domingo de Guzmadn, Distrito
Nacional, capital de la Reptiblica Dominicana, a los quince (15) dias del mes de junio del afio dos mil
veinte (2020).
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